OGGETTO INTERVENTO:
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA IN COLLEDARA CAPOLUOGO (TE)

COORDINATE WGS 84 42°53'98.53”” N — 13°67°36.84" E
CUP: C85115000000001 | CIG: 7912997BB0

EGE15 Planimetria della Sicurezza All. 15

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Ing. Flavio Ciarelli
Ing. Anna Di Saverio
Ing. Domenico Pala
Geom. lvano Di Stefano

Visto di validazione

(art. 26 co. 8 D.Lgs 50/2016)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(documento firmato digitalmente)



Comune di Colledara
Provincia di Teramo
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Demolizione e ricostruzione nuova scuola media in Colledara Capoluogo
(TE) - Costi Sicurezza

COMMITTENTE: | Comune di Colledara

Data, 28/12/2019

IL TECNICO
Ing. Flavio Ciarelli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
S.001.010.01
0.a02

2
$.001.010.01
0.a03

3
P.004.010.15
0.a

4
P.004.010.15
0.b

5
$.004.010.01
0d

6
S.004.010.02
0.c

LAVORI A MISURA

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00
con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso
smontaggio a lavori ultimati

Per delimitazione area di cantiere - Solo lato strada comunale - Lato
sud

SOMMANO m?

Recinzione prowvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00
con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche Nolo per i mesi successivi

Sovraprezzo per i successivi 10 mesi

SOMMANO m?*/mese

Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi
prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti spinottati,
compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti,
scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti
gli accorgimenti atti a tutelare I’incolumita degli operai e quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa
vigente, in conformita alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per
I'impiego, valutato per metro quadro di superficie asservita:- Per il
primo mese o frazione

Per l'intero perimetro del nuovo fabbricato ed una altezza media pari a
circa 3,94 ml

SOMMANO m?*

Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi
prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti spinottati,
compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti,
scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti
gli accorgimenti atti a tutelare ’incolumita degli operai e quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa
vigente, in conformitd alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per
I’impiego, valutato per metro quadro di superficie asservita:- Per ogni
mese o frazione dopo il primo

Per i successivi 5 mesi di lavorazioni

SOMMANO m?*/mese

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare Cartelli di divieto,
conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilital8
m

Per segnaletica sicurezza cantiere

SOMMANO cad

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare Cartelli di pericolo,
conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580

116,00

606,76

58,00

154,00

2,000

10,000

3,940

5,000

116,00

116,00

1'160,00

1'160,00

606,76

606,76

3°033,80

3°033,80

3,00

3,00

12,74

1,03

12,38

19,65

1'477,84

1'194,80

7°'511,69

3'579,88

58,95

A RIPORTARE

13'823,16

COMMITTENTE: Comune di Colledara
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137823,16
mm visibilita 16 m
Per segnaletica sicurezza cantiere 3,00
SOMMANO cad 3,00 15,97 47,91
7 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva
S.004.010.03 |92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
0.c pellicola adesiva rifrangente grandangolare Cartelli di obbligo,
conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilita 12
m
Per segnaletica sicurezza cantiere 3,00
SOMMANO cad 3,00 10,80 32,40
8 Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di
02.10.060.00 |protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile.
la ALLESTIMENTO - Impianti di servizio del Cantiere - Realizzazione
di impianto elettrico del cantiere - Quadro elettrico [mesi: 1] 17,00
SOMMANO cadauno*mesi 17,00 26,45 449,65
Parziale LAVORI A MISURA euro 14°353,12
TOTALE euro 14'353,12

Data, 28/12/2019

Il Tecnico
Ing. Flavio Ciarelli

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Colledara ['‘Computo Sicurezza.dcf' (C:\LAVORI IVANO\SCUOLA MEDIA COLLEDARA\PSC\) v.1/8]




