



SETTORE UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 21/78 DEL 27-04-2023

ORIGINALE

=====
Oggetto:

PNRR Fondo complementare Aree Sisma 2009-2016 Sub Misura A3.3. "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE UBICATO NELLA FRAZIONE DI VILLA PETTO". Determina di Efficacia dell'Aggiudicazione di cui alla Det. N 77/305 del 29/12/2022 alla ditta DELFINO SPORT SRL.

=====

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

PREMESSO che:

- con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili degli Uffici incaricati delle posizioni organizzative delle posizioni organizzative come stabilito agli art.li 8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
- l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, sono attribuite, nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 del richiamato Decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.14/15 del 31/12/2020 di attribuzione della responsabilità dell'Ufficio Tecnico Comunale (Lavori Pubblici e Ambiente);

VISTI:

- la determinazione n.7/23 del 31/01/2022 con la quale, in attuazione del quadro normativo di riferimento, è stato affidato il

servizio tecnico di Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento di "RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE UBICATO NELLA FRAZIONE DI VILLA PETTO", all'Ing. Eugenia Baiocco, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n°1693, P.I. 02104670670;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 20/06/2022 con la quale veniva approvato il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, rimesso dal progettista incaricato;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 81 del 18/11/2022 con la quale si è provveduto ad approvare, ad integrazione e parziale sostituzione della ricordata Deliberazione n. 46/22 il nuovo Quadro Economico, rimodulato in aderenza alle previsioni di cui al d.l. 23 settembre 2022 n. 144 nonché alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Commissario per l'emergenza Sisma 2016 n. 40/2022;
- la determinazione n. 64/275 del 01/12/2022 con cui è stata indetta una procedura telematica tramite piattaforma ASMECOMM, mediante procedura negoziata [ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 e modificato dall'art.51 comma 1, lett. a) numero 2) punto 2.2 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021], con consultazione di cinque operatori economici da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di € 436.789,82 di cui € € 385.422,33 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 16.077,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 35.289,82 per servizi tecnici oltre oneri previdenziali ed IVA.;

RILEVATO che, ad esito delle ricordate operazioni di gara, con determinazione n. 77/305 del 29/12/2022 venivano approvati i verbali di gara e i verbali della Commissione giudicatrice, aggiudicando, con efficacia differita, in pendenza della verifica della comprova del possesso dei prescritti requisiti, dichiarati in sede di gara, l'appalto integrato relativo all'intervento di "**DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE UBICATO NELLA FRAZIONE DI VILLA PETTO**", in favore della ditta DELFINO SPORT SRL con sede in Mosciano Sant'Angelo, Via Nazionale per Teramo, n.132 -p.i. 00691360671 che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 1,50%;

PRESO ATTO che per mero errore materiale la succitata determina indica l'errato importo di aggiudicazione pari ad € 430.479,14 oltre IVA anziché l'importo complessivo di € 479.394,62 di cui € 395.718,67 per lavori ed oneri per la sicurezza, € 34.760,47 per spese tecniche di progettazione ed € 47.525,06 per oneri previdenziali ed IVA, come di seguito specificato:

Importo lavori a base d'asta	385.422,33 €
Importo Sicurezza esclusa dal ribasso	16.077,67 €
ribasso offerto (1,50%)	5.781,33 €
Importo lavori totale al netto del ribasso, incluso sicurezza	395.718,67 €
IVA lavori (10%)	39.571,87 €
Importo complessivo lavori	435.290,53 €

spese tecniche	35.289,82 €
ribasso offerto	529,35 €
spese tecniche al netto del ribasso	34.760,47 €
cassa previdenziale	1.390,42 €
IVA	7.953,20 €
totale spese tecniche	44.104,09 €

importo del contratto	479.394,62 €
------------------------------	---------------------

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventa efficace solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTA la documentazione acquisita, a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria, per mezzo del sistema FVOE gestito tramite piattaforma telematica Anac, agli atti del fascicolo di gara;

RILEVATO, in considerazione degli esiti emersi dalle verifiche di cui ai documenti acquisiti a comprova, che le dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario appaiono confermate e ritenuto che l'aggiudicazione disposta con la ricordata Determinazione n. 76/304 del 29/12/2022, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., debba considerarsi efficace;

DATO ATTO che la somma prevista per il citato affidamento è finanziata con somme previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, e trova riferimento contabile al capitolo 2794 del Bilancio;

RICHIAMATI:

- Part.9 della Legge 03.08.2009 n.102 ed accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio;
 - il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
 - Il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici;
 - la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,
- Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 6 del DPR n. 62/2013;

D E T E R M I N A

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI PRENDERE ATTO che per mero errore materiale la succitata Determinazione n. 77/305 del 29/12/2022 riporta l'errato importo di aggiudicazione pari ad € 430.479,14 oltre IVA anziché l'importo complessivo di € 479.394,62 di cui € 395.718,67 per lavori ed oneri per la sicurezza, € 34.760,47 per spese tecniche di progettazione ed € 47.525,06 per oneri previdenziali ed IVA;

DI PRENDERE ATTO della verifica con esito favorevole dei prescritti requisiti, effettuata nei confronti della ditta DELFINO SPORT SRL con sede in Mosciano Sant'Angelo, Via Nazionale per Teramo, n.132 -p.i. 00691360671 aggiudicataria dell'appalto integrato relativo all'intervento di "RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE UBICATO NELLA FRAZIONE DI VILLA PETTO", per l'importo complessivo di € 479.394,62;

DI DICHIARARE, pertanto, efficace l'aggiudicazione dell'appalto integrato di che trattasi, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, e quindi l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., della Determinazione n. 77/305 del 29/12/2022;

DI SUB IMPEGNARE la somma complessiva di € 479.394,62 in favore della ditta DELFINO SPORT SRL come di seguito:

CAP.	CODIFICA CAPITOLO	DESCRIZIONE	C/RE	NUM. IMP.	IMPORTO
2794	06.01-2.02.01.09.01 6	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE UBICATO NELLA FRAZIONE DI VILLA PETTO	C	FPV 268 SUB 4	€ 132.255,43
			C	ACC 229	€ 334.171,16
			C	ACC 226	€ 12.968,03

DI DARE MANDATO al competente Ufficio, di avviare le procedure necessarie alla stipulazione del relativo contratto da stipularsi in forma pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel termine massimo dei successivi sessanta giorni dal presente provvedimento.

DI DICHIARARE, in capo al sottoscritto Responsabile del Servizio, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013.

DI DARE ATTO che sono stati assegnati i seguenti codici:

- CIG: 951299971D;
- CUP: C87H21007290001;

DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi, nonché ai sensi Decreto Legislativo n. 50/2016, verrà pubblicato su:

- Piattaforma Telematica ASMECOMM di e-procurement;
- Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Colledara;
- Sulla piattaforma ANAC –SIMOG.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lombardi Cristina

=====

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Di Giacinto Romina

=====

Colledara, li.29-04-2023

Pubb. n. .303

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

=====

In data 27-04-023 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lombardi Cristina

=====