



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

SETTORE UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 3/10 DEL 19-01-2022

ORIGINALE

=====

Oggetto:

ORDINANZA DEL COMMISSARIO N. 104 DEL 26/06/2020. - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI ALLA SEDE COMUNALE DI COLLEDARA. DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016.

=====

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

PREMESSO che:

- con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative come stabilito dagli art.8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;
- l'art.107 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i. fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre è attribuita nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art.109 comma 2 del richiamato Decreto, ai responsabili degli Uffici e dei servizi;

RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n.1 del 9 gennaio 2020 di attribuzione della responsabilità dell'Ufficio Tecnico Comunale (Lavori Pubblici e Ambiente);

PREMESSO che:

- con nota a firma del Commissario Straordinario On. Avv. Giovanni Legnini, acquisita al protocollo dell'Ente n. 2325 del 23/04/2020 si richiedeva ai Comuni inseriti nel Cratere Sisma 2016 la trasmissione di proposte progettuali in esecuzione dell'Ordinanza ex articolo 9-undecies del D.L. n. 123/2019;
- con pec del 04/05/2020 a firma del Sindaco Ing. Manuele Tiberii è stata trasmessa la richiesta documentazione relativa ai seguenti interventi:
 - ✓ Interventi di riparazione dei danni causati dal sisma del 24/08/2016 e successivi all'immobile destinato ad E.R.P. sito in f.ne Collecassino (prot. 2460 del 04/05/2020),

- ✓ Realizzazione della nuova tettoia della tribuna del campo sportivo comunale danneggiata dagli eventi sismici e nevosi del gennaio 2017 (prot. 2461 del 04/05/2020),
- ✓ Interventi di riparazione dei danni causati dal sisma del 24/08/2016 e successivi alla sede comunale di Colledara (prot. 2462 del 04/05/2020);
- con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 104 del 29/06/2020 sono stati finanziati gli interventi sopra detti, come da Allegato alla citata Ordinanza, per complessivi € 200.000,00;
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 230 del 14/07/2020 sono stati trasferiti ai Comuni beneficiari gli acconti previsti all'art. 4 c. 2 della citata Ordinanza n. 104/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 21/05/2021 si approvava il progetto a firma del progettista Arch. Sandra DI GIUSEPPE, dipendente del Comune di Colledara assunto ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii, avente ad oggetto **“Interventi di riparazione dei danni causati dal sisma del 24/08/2016 e successivi alla sede comunale di Colledara”** dell'importo complessivo di € 28.000,00.

DATO ATTO che:

- la spesa per la realizzazione dell'opera in parola è finanziata in parte con fondi previsti con Ordinanza del Commissario n. 104 del 29/06/2020 con riferimento contabile al capitolo 2509 del per € 23.180,00, e per ulteriori € 4.820,00 a copertura dell'importo residuo a valere sulle casse comunali;
- il progetto in parola è stato validato dal RUP in data 17/05/2021, giusto Verbale;
- all'opera in oggetto è assegnato il seguente CUP: C86G21008180001

RICHIAMATA la Determina del settore Ufficio Tecnico n. 36/114 del 28/06/2021 con cui si è stabilito di dare avvio alle procedure finalizzate all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dei lavori riferiti all'opera denominata **“Interventi di riparazione dei danni causati dal sisma del 24/08/2016 e successivi alla sede comunale di Colledara”** dell'importo complessivo di € 22.319,12, come di seguito specificato:

	DESCRIZIONE VOCI	
A)	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	22.319,12
A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (SOGGETTO A RIBASSO)	€ 20.377,12
a.2	COSTI PER LA SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 1.942,00

DATO ATTO che dal progetto in parola è costituito dai seguenti elementi di costo:

	DESCRIZIONE VOCI	
A)	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	22.319,12
A.1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (SOGGETTO A RIBASSO)	€ 20.377,12
a.2	COSTI PER LA SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 1.942,00

DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **Z703227787**;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

VISTI gli artt. 32, 36, 37 e 40 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

RITENUTO poter procedere all'affidamento dei lavori in parola secondo quanto stabilito dall'art. 36 c.1 lett a) del D.Lgs 50/2016, ovvero mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, nonché dei principi di efficacia, tempestività, correttezza ed efficienza dell'azione amministrativa, a seguito dell'invito inoltrato tramite piattaforma telematica <https://colledara.acquistitelematici.it/>;

DATO ATTO che, tramite la succitata piattaforma telematica si è provveduto ad inoltrare richiesta di preventivo con nota prot. 4106 del 06/07/2021 alla ditta Edil Più di Fusco Gino & Ciarelli Daniele S.n.c. e ad acquisire il preventivo ed i relativi allegati;

PRESO ATTO che la ditta Edil Più di Fusco Gino & Ciarelli Daniele S.n.c., con sede in frazione Ornano Grande di Colledara CAP 64042, P.IVA 01550940678 ha rimesso il preventivo per l'Amministrazione, proponendo un ribasso sull'importo posto a base di gara del 7,00%, ovvero offrendo di eseguire i lavori per l'importo di € 18.950,72, oltre € 1.942,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, ovvero € 20.892,72 oltre IVA come per legge;

DATO ATTO altresì che sono stati condotti tutti gli accertamenti tesi alla verifica delle autodichiarazioni rese in sede di gara ai sensi dell'artt. 80, 83 ed 86 del D.Lgs 50/2016, agli atti;

RITENUTO pertanto dover procedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto alla ditta Edil Più di Fusco Gino & Ciarelli Daniele S.n.c. ai sensi del D.Lgs 50/2016, arti. 36, c. 2 lett.b);

VISTI:

- il D.L 189/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- l Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, - n. 267 (T.U.E.L.);
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

1. **DI PRENDERE ATTO** della procedura eseguita ai sensi dell'art. 36 c.1 lett a) del D.Lgs 50/2016;
2. **DI APPROVARE** il preventivo e gli allegati trasmessi dalla ditta Edil Più di Fusco Gino & Ciarelli Daniele S.n.c. ed acquisita in data 12/07/2021 con i quali si offre un ribasso sull'importo posto a base di gara del 7,00%, ovvero offrendo di eseguire i lavori per l'importo di € 18.950,72, oltre € 1.942,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, ovvero € 20.892,72 oltre IVA come per legge;
3. **DI AFFIDARE** mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.1 lett a) del Codice dei Contratti i lavori in parola alla ditta Edil Più di Fusco Gino & Ciarelli Daniele S.n.c., con sede in frazione Ornano Grande di Colledara CAP 64042, P.IVA 01550940678 che ha rimesso il preventivo proponendo un ribasso sull'importo posto a base di gara del 7,00%, ovvero offrendo di eseguire i lavori per l'importo di € 18.950,72, oltre € 1.942,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, ovvero € 20.892,72 oltre IVA come per legge, complessivamente pari ad € 25.489,12;
4. **DI APPROVARE** il seguente Quadro Economico risultante dall'affidamento dei lavori:

PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA GC N. 42 DEL 21/05/2021	POST AFFIDAMENTO
--	-----------------------------

1	IMPORTO LAVORI		
1.1	Lavori	20.377,12 €	18.950,72 €
1.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	1.942,00 €	1.942,00 €
	Totale lavori	22.319,12 €	20.892,72 €
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	5.680,88 €	7.107,28 €
2.1	Imprevisti, accantonamenti, spese generali	770,67 €	770,67 €
2.2	IVA/oneri	4.910,21 €	4.596,40 €
2.3	Economie di gara		1.740,21 €
	TOTALE SOMME	28.000,00 €	28.000,00 €

5. **DI DARE ATTO** che si farà fronte alla spesa complessiva di € 25.489,12 con le risorse impegnate:

- al capitolo 2509, impegno 245/2020 per € 23.180,00;
- al capitolo 2686 per € 2.309,12.

6. **DI DARE ATTO**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 32 c.2 del D.Lgs 50/2016, che:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione degli interventi necessari per dei lavori di **“Interventi di riparazione dei danni causati dal sisma del 24/08/2016 e successivi alla sede comunale di Colledara”**;
- b) la stipula del contratto avverrà tramite lo scambio di lettere commerciali;
- c) l'Operatore Economico affidatario è la ditta Edil Più di Fusco Gino & Ciarelli Daniele S.n.c., con sede in frazione Ornano Grande di Colledara CAP 64042, P.IVA 01550940678 e le ragioni della scelta sono quelle indicate in narrativa;
- d) l'importo del contratto è pari ad € 20.892,72 oltre IVA come per legge, ovvero complessivamente **€ 25.489,12**;
- e) sono state condotte le verifiche in merito ai requisiti auto dichiarati dalla ditta citata, agli atti;

7. **DI PRENDERE ATTO** che il presente provvedimento diverrà efficace, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs.

8. **DATO ATTO** che:

- a) la spesa per la realizzazione dell'opera in parola è finanziata in parte con fondi previsti con Ordinanza del Commissario n. 104 del 29/06/2020 con riferimento contabile al capitolo 2509 del per € 23.180,00, e per ulteriori € 4.820,00 a copertura dell'importo residuo a valere sulle casse comunali;
- b) all'opera in oggetto è assegnato il seguente CUP: C86G21008180001
- c) che al presente affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **Z703227787**;
- d) che la responsabilità del Procedimenti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è assegnata all'Arch. Sandra DI GIUSEPPE;

9. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento successivo e

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lombardi Cristina

=====

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Di Giacinto Romina

Colledara, li

Pubb. n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

=====

In data 19-01-022 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lombardi Cristina

=====